

# Zmluva o dielo č. 21084

## Článok I.

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  
**Sídlo:** Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK75 8180 0000 0070 0051 0459  
**IČO:** 00 610 411  
**IČDPH:** SK2020705038  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** H B H , a.s.  
**Sídlo:** Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Igor Strempek – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
**IBAN:** SK02 1111 0000 0066 0451 8035  
**IČO :** 31 617 913  
**DIČ:** 2020440015  
**IČ DPH:** SK2020440015  
**Zapísaný:** v OR OS Trenčín, Odd.: Sa, Vl. č.: 257/R  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Peter Štofaňák – výrob. tech. námestník  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatel'om podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

## Článok II

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Oprava strechy objektu starej kotolne“ (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovaného výkazu výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

### **Článok III.**

#### **Miesto plnenia**

3.1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

### **Článok IV.**

#### **Cena diela**

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

<b>P.č</b>	<b>Časť stavby</b>	<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v EUR s DPH</b>
1	Oprava strechy objektu starej kotolne	92 750,75	18 550,15	111 300,90
<b>Spolu</b>		92 750,75	18 550,15	111 300,90

- 4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR (skúšky, odborné prehliadky...), náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, vrátane nákladov k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, paženia, lávky, dočasného prekrytia krovu z dôvodu zabránenia zatečenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok a revízií, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, a pod

### **Článok V.**

#### **Čas plnenia**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 20 týždňov (ďalej ako „Čas plnenia“) od účinnosti zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

5.4 Dodržanie Času plnenia Zhotoviteľom je tiež závislé od klimatických podmienok (nepriaznivé poveternostné podmienky brániace vo výkone prác z technologického hľadiska a/alebo hľadiska bezpečnosti práce) a iných vopred nepredvídaných okolností (najmä vyššia moc, núdzový stav, mimoriadna situácia, vojna, vojnový stav, šírenie pandémie, nariadená karanténa zamestnancov a iných pracovníkov Zhotoviteľa vzhľadom na šíriace sa ochorenie COVID – 19, nariadený celoštátny lockdown, prípadne iný (napr. regionálny) lockdown, v dôsledku ktorého nebude Zhotoviteľovi umožnené vykonávať práce v zmysle tejto Zmluvy). Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa na účely tejto Zmluvy považujú najmä:

- 5.4.1 nepretržitý dážď, prívalový dážď, podmáčaný terén;
  - 5.4.2 vietor s rýchlosťou viac ako 20 ms<sup>-1</sup>;
  - 5.4.3 priemerná vonkajšia denná teplota menej ako – 5 °C a/alebo iná priemerná vonkajšia a/alebo interiérová denná teplota vo výške brániacej výkonu istých stavebných prác z technologického hľadiska a/alebo zabudovávaniu istých materiálov v zmysle technických listov;
  - 5.4.4 trvalá snehová pokrývka.
- 5.5 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemohol z dôvodov uvedených v odseku 5.2. a 5.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo pre akékoľvek iné okolnosti na strane Objednávateľa začať so a/alebo plynule pokračovať v zhotovovaní Diela, pokiaľ majú tieto okolnosti povahu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o tom, že nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť a o jej povahe a predpokladanej dĺžke trvania.

## **Článok VI.**

### **Zoznam zodpovedných osôb**

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor – Ing.Ivan Matejka, tel.č.0902 289 222

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci – Peter Jandzík, tel.č. 0915 821 027

## **Článok VII.**

### **Podmienky uskutočnenia prác**

#### **Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:



- odberové miesta elektrickej energie a vody.

- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 7.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie diela bezpečnosť a poriadok na stavbe a príslušných používaných komunikáciách.
- 7.8 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať aj počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení a zamedziť ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.12 Zápis do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi.. Ak účasť na kontrole

objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

- 7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných



právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný každou zúčastnenou stranou a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od oceneného výkazu výmer, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty
- zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými,
- doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.

7.32 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa atesty.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VIII.**

### **Subdodávatelia**

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľa písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
- 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,
  - 8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,
  - 8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,
  - 8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.
- Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.
- 8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

## **Článok IX.**

### **Platobné podmienky**

- 9.1 Cena podľa čl. IV, bude fakturovaná po častiach maximálne 1 x mesačne na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru až na základe podpísaného Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Zálohu do výšky 46.974,36 eur môže Zhotoviteľ požadovať po podpísaní tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiat dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry podľa bodu 9.1 na základe odsúhlaseného Súpisu vykonaných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru najneskôr do 15 dní po úplnom splnení predmetu zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov zhotoviteľa stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou

každej faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený zodpovedným zamestnancom objednávateľa.

- 9.4 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade neúplnej alebo chybnéj faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.
- 9.7 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## Článok X.

### Zodpovednosť za vady a záruky



- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## **Článok XI.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

## **Článok XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávatel'ovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávatel'om.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

### **Článok XIII.**

#### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávatel'a prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.“

### **Článok XIV.**

### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Trenčíne, dňa 29.11.2021

V Považskej Bystrici, dňa 29.11.2021

.....  
Za objednávateľa

.....  
Za zhotoviteľa



Stavba : Strecha na kotolni NsP Pov. Bystrica				Mesto:					
Objekt : Oprava strechy				JKSO :					
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:	
Odberateľ: TSK Trenčín				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica				IČO: 31617913					
				DIČ:					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
1 M3 OP				111 301		1 M		111 301	
1 M2 ZP				111 301					
1 M2 UP				111 301					
A		ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B		IN - Individuálne náklady	
1		HSV:	34 522,54		34 522,54	6		Práce nadčas	
2		PSV:	26 447,09	25 310,14	51 757,23	7		Murárske výpomoc	
3		MCE:				8		Bez pevnej podlahy	
4		Iné:				9			
5		Súčet:	60 969,63	25 310,14	86 279,77	10		Súčet riadkov 6 až 9:	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby				D		ON - ostatné náklady	
11		Zariadenie staveniska				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12		Prevádzkové vplyvy			2,50%	2 156,99	17		Inžinierska činnosť
13		Sťažené podmienky			5,00%	4 313,99	18		Projektové práce
14		VRN spolu					19		
15		Súčet riadkov 11 až 14:				6 470,98	20		Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E		Celkové náklady		
podpis:					21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		92 750,75
dátum:					22		DPH 20% z:	92 750,75	18 550,15
					23		DPH 0% z:		
					24		Súčet riadkov 21 až 23:		111 300,90
					F		Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum: 29.11.2021				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberteľ: TSK Trenčín  
 Projektant:  
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Strecha na kotolni NsP Pov. Bystrica  
 Objekt : Oprava strechy

HBH a.s. Považská Bystrica **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	34225-4903	Murivo z tváric pórobetónových hr. 150 mm	73,400	m2	25,29	1 856,29	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>1 856,29</b>			<b>1 856,29</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
2	011	61242-1637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	73,400	m2	13,51	991,63	20
3	011	62240-8308	Omiетка vonk. vápennocementová stien, jednovrstvová, hr. 10 mm, ručné sprac.	36,900	m2	10,16	374,90	20
4	011	62241-0102	Náter fasádny silikátový dvojnásobný	36,900	m2	6,34	233,95	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>1 600,48</b>			<b>1 600,48</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
5	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	984,000	m2	2,59	2 548,56	20
6	003	94194-1292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	984,000	m2	1,70	1 672,80	20
7	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	984,000	m2	1,68	1 653,12	20
8	003	94394-4121	Montáž lešenia priestor. v. do 20 m zaťaž. do 3 kPa	4 368,000	m3	1,40	6 115,20	20
9	003	94394-4291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4121	4 368,000	m3	0,59	2 577,12	20
10	003	94394-4821	Demontáž lešenia priestor. v. do 20 m zaťaž. do 3 kPa	4 368,000	m3	1,20	5 241,60	20
11	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	16,030	m3	26,08	418,06	20
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	102,180	t	12,62	1 289,51	20
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	204,360	t	1,41	288,15	20
14	221	97908-7213	Nakladanie odpadu na dopravný prostriedok	102,180	t	20,83	2 128,41	20
15	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	49,680	t	1,39	69,06	20
16	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	248,400	t	0,26	64,58	20
17	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	13,468	t	76,40	1 028,96	20
18	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	36,212	t	35,00	1 267,42	20
19	013	97913-1413	Poplatok za prenájom kontajneru 7m3	15,000	kus	285,00	4 275,00	20
20	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,836	t	30,95	428,22	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>31 065,77</b>			<b>31 065,77</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>34 522,540</b>			<b>34 522,54</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
21	711	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu vodor.	16,800	m2	0,27	4,54	20
22	MAT	628111500	Pás asfaltovaný A500H	19,320	m2	1,41	27,24	20
23	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,318	%	3,00	0,95	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				<b>32,73</b>			<b>32,73</b>	
<b>712 - Póvlakové krytiny</b>								
24	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	364,000	m2	2,20	800,80	20
25	712	71230-0834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	364,000	m2	0,50	182,00	20
26	712	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° priľavením NAIP v plnej ploche	837,200	m2	4,86	4 068,79	20
27	MAT	628329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS	481,390	m2	7,50	3 610,43	20
28	MAT	628331590	Pás ťažký asfaltový ElastobitPV TOP42 Speed Profile SBS	481,390	m2	7,80	3 754,84	20
29	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie póvlakové v objektoch výšky do 12 m	124,169	%	3,10	384,92	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
712 - Poviakové krytiny spolu:				12 801,78			12 801,78	
762 - Konštrukcie tesárske								
30	762	76233-2110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	504,000 m		8,13	4 097,52	20
31	MAT	605000020	Rezivo hranol	8,316 m3		420,95	3 500,62	20
32	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	351,120 m2		4,95	1 738,04	20
33	MAT	605103460	Rezivo doska SM	9,270 m3		463,00	4 292,01	20
34	762	76234-1821	Demontáž debnenia striech rovných, z fošien hrubých	364,000 m2		3,50	1 274,00	20
35	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	13,747 m3		87,62	1 204,51	20
36	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	161,067 %		4,30	692,59	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				16 799,29			16 799,29	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
37	763	76373-2112	Drevostavby, demontáž priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	144,000 m		9,40	1 353,60	20
38	763	76378-2112	Drevostavby, montáž stropu z priehr. nosníkov dl. do 15 m	188,100 m		8,31	1 563,11	20
39	MAT	605000001	Strešný väzník dl. 1254 cm	15,000 kus		675,00	10 125,00	20
40	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	130,417 %		6,80	886,84	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				13 928,55			13 928,55	
764 - Konštrukcie klampiarske								
41	764	76432-5240	Klamp. PZ pl. odkvapov lep. kryt. rš 400	28,000 m		22,70	635,60	20
42	764	76433-1240	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	53,080 m		12,50	663,50	20
43	764	76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	53,080 m		0,74	39,28	20
44	764	76435-1810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30°	28,000 m		1,14	31,92	20
45	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	28,000 m		15,50	434,00	20
46	764	76435-9213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	2,000 kus		28,50	57,00	20
47	764	76443-0240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	53,080 m		20,62	1 094,51	20
48	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	24,000 m		18,30	439,20	20
49	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	24,000 m		1,14	27,36	20
50	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	34,224 %		1,70	58,18	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 480,55			3 480,55	
783 - Nátery								
51	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	948,640 m2		4,78	4 534,50	20
783 - Nátery spolu:				4 534,50			4 534,50	
784 - Maľby								
52	784	78445-2373	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnásobná	73,400 m2		2,45	179,83	20
784 - Maľby spolu:				179,83			179,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				51 757,23			51 757,23	
Za rozpočet celkom				86 279,77			86 279,77	



## Čestné vyhlásenie o subdodávkach (Príloha č.2 ZoD)

na predmet zákazky:

### OPRAVA STRECHY OBJEKTU STAREJ KOTOLNE

pre verejného obstarávateľa:

**Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**  
**Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica**

Uchádzač:

Názov:	HBH,a.s.
Sídlo:	Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	31 617 913

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu Zmluvy.

V Považskej Bystrici, dňa 29.11.2021

.....  
Ing. Igor Strempek  
generálny riaditeľ