

ZMLUVA O DIELO

Na realizáciu búracích prác (odstránenie stavby)

uzavretá v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
IČO:	00610411
DIČ:	2020507038
IČ DPH:	SK2020507038
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Štatutárny orgán:	MUDr. Igor Steiner, MPH

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	RECYKLÁCIA s.r.o.
Sídlo:	Železničná 285/12, 972 41 Koš
IČO:	53 266 846
DIČ:	2121323545
IČ DPH:	SK2121323545
Bankové spojenie:	ČSOB Banka, a.s.
Číslo účtu:	SK16 7500 0000 0040 2845 1274
Štatutárny orgán:	Boltežar Gregorič - konateľ

Mgr. Katarína Iliáš Vlčeková –

konateľ / právnik

Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel sro, vložka č. 40637/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela- realizácia búracích prác- odstránenie stavby „**Komín**“ na pozemku parc. č.KNC na parcele č. 2449/1 KÚ Považská Bystrica, ktorý je evidovaný na LVč.2503 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v správe objednávateľa v celosti.
- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce špecifikované v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa, v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v dohodnutej výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Práce sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti:
- a) Označenie pracoviska bezpečnostným značením a tabuľkami so zákazom vstupu na búranisko.
 - b) Búracie práce objektu vykonávané postupne zhora nadol smerom do vnútra objektu na parcelu objednávateľa.
 - c) Vývoz sutiny, ktorá vznikne pri búracích prácach, na skládku stavebného odpadu.
 - d) Vzhľadom na umiestnenie objektu v spojenej zástavbe objednávateľa zabezpečiť odstránenie stavby tak, aby nedošlo k porušeniu susedných nehnuteľností.
 - e) Po ukončení búracích prác vykonať terénne úpravy tak, aby bolo zabezpečené nezávadné používanie z pozemku.

Článok 3 Spôsob poskytovania

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle podmienok určených stavebným úradom v **Rozhodnutí číslo: odd.SP/5749/2021/60540, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby.**/Rozhodnutie tvorí prílohu tejto zmluvy./
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná búracie práce podľa tejto zmluvy na svoje nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
- 3.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch zbúraniska a vybaví ich osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný na stavbe zabezpečiť opatrenia na ochranu predpožiarmi.
- 3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa v čas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy

Článok 4 Termín plnenia diela a odovzdanie diela

- 4.1 Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v termíne do **4 týždňov od účinnosti zmluvy**. Termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v búracích prácach. Za zlé poveternostné podmienky sa považuje doba, počas ktorej prší alebo sneží.

- 4.2 Predmet plnenia zmluvy zhotoviteľ považuje za splnený vykonaním kontroly kvality a odovzdaním a prevzatím diela. Odovzdanie a prevzatie diela sa bude realizovať formou protokolu vystaveného v dvoch exemplároch.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude **16 900 € vrátane DPH**.
- 5.2 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 5.3 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR, poistného, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.
- 5.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru najskôr po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
- 5.6 Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre a v článku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Článok 6

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia

- 6.1 Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľa objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 6.2 Zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade, ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v čl. 4 bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.5 V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi čiastku za doposiaľ odvedenú prácu.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
- 6.7 Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Článok 7 Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Dobšiná.
- 7.2 Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 7.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- 7.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zo zmluvných strán.
- 7.6 Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.

V POV BYSTRICE, dňa 08. 11. 2021

V Koši, dňa 02.11.2021

za objednávateľa /

za zhotoviteľa



MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Číslo: Odd.SP/5749/2021/60540

Považská Bystrica 15. 10. 2021

Toto rozhodnutie je právoplatné

a vykonateľné dňa 28.10.2021

V Považskej Bystrici 28.10.2021

ROZHODNUTIE o povolení na odstránenie stavby

Mesto Považská Bystrica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

p o v o l u j e

Trenčianskemu samosprávny kraju so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 v správe Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00610411 odstránenie časti stavby nemocnice blok A + B, súp. č. 986 „Objekt komín“ na pozemku parc. č. KN-C 2449/2 v katastrálnom území Považská Bystrica.

Popis časti stavby:

Komín sa nachádza v areáli nemocnice, v priestore existujúcej kotolne. Rozmer komína je 1,720 m x 1,730 m x 20 m. Komín je zrealizovaný z murovacieho materiálu, plná tehla so železobetónovými vencami á 2,00 m . Komín je pristavený k obvodovému múru existujúcej nefunkčnej kotolne.

Obhliadkou bolo zistené, že konštrukcia komína je oddelená od obvodovej steny kotolne po celej výške budovy a meraním bolo zistené , že trhlinka sa zväčšuje. Nakoľko uvedený komín je nefunkčný a v budúcnosti nevyužiteľný, jeho sanácia nemá opodstatnenosť a je potrebná jeho asanácia.

Celý priestor počas asanácie bude uzatvorený a označený v zmysle BOZ . Okolo komína sa zrealizuje lešenie po celej výške s ochrannou sieťou a výstupom po jednotlivých podlažiach. Búracie práce sa zrealizujú postupným rozoberaním konštrukcie a zvislým presunom vybúranej hmoty v dvoch etapách. V hornej časti bude zabezpečená zvislá doprava AŽ s pomocou bádie, v nižšej časti zhozom na odpad. Suť bude uskladnená v kontajneroch a bude odvezená na riadenú skládku na zneškodnenie alebo na jej druhotné zhodnotenie ako zásypový materiál.

Telefón
++421-042-430 51 11

IČO
00317 667

Bankové spojenie:
VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627372/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0000 1962 7372
Prima Banka Pov. Bystrica, č. účtu: 2800168003/5600
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003

Pre odstránenie časti stavby mesto Považská Bystrica určuje tieto podmienky:

1. Časť stavby bude odstránená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Odstránenie časti stavby bude uskutočňovať oprávnená odborne vybavená organizácia, určená výberovým konaním.
3. Časť stavby musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita a bezpečnosť iných stavieb, prevádzka na priľahlých pozemkoch, bezpečnosť osôb a aby nebolo nad prípustnú mieru obťažované okolie stavby, pri dodržaní všetkých bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení, ako aj opatrení na tvorbu a ochranu životného prostredia.
4. Prípojky inžinierskych sietí musia byť pred začatím búracích prác odborne odpojené a ich konce zabezpečené tak, aby nedošlo k úrazu.
5. Búraním a demontážou získaný materiál musí byť likvidovaný v zariadeniach na to určených. Odvoz odpadu zabezpečí oprávnená organizácia. Odvázanou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.
6. Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škody vzniknuté na susedných nehnuteľnostiach, pokiaľ tieto nevyvolal ich závadný stav.
7. Vlastník je povinný odovzdať zachovanú dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania.
8. Vlastníkom objektu „Nemocnica blok A + B“ súp. č. 986, ktorého súčasťou je kotolňa a komín, je na základe listu vlastníctva č. 2503, Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v správe Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica.
9. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
 - a) dodržať súhlasné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PB-OSZP-2021/008840-002 zo dňa 03. 09. 2021, ku navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom, najmä:
 - búracie práce je potrebné vykonávať podľa navrhovaného riešenia postupu asanácie,
 - s odpadmi, ktoré vzniknú pri odstraňovaní predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
 - vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch, Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Inak nevyužitú odpadovú kategóriu ostatné (nie nebezpečné) je potrebné odovzdať len organizácii oprávnenej na ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať oddelene a označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
 - o nakladaní s odpadmi vzniknutými v dôsledku búracích prác je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,

- do 30 dní od skončenia asanácie žiadame predložiť na tunajší úrad doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu odstraňovania predmetnej stavby.
- a) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia súhlasí s odstránením stavby v záväznom stanovisku č. OU-PB-OKR-2021/010180-002 zo dňa 12. 10. 2021.

O d ô v o d n e n i e :

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v správe Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, podal dňa 13. 09. 2021 žiadosť na vydanie rozhodnutia o odstránení časti stavby nemocnice blok A + B, súp. č. 986 „Objekt komín“ na pozemku parc. č. KN-C 2449/2 v katastrálnom území Považská Bystrica.

Stavebný úrad oznámením č. Odd.SP/5749/2021/58120 zo dňa 27. 09. 2021 oznámil začatie konania o odstránení časti stavby a zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a určil lehotu na vyjadrenie v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia. V stanovenom termíne sa vyjadril Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia.

Stavebný úrad prerokoval a posúdil návrh žiadateľa podľa § 90 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že odstránením časti stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K odstráneniu časti stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia.

Správny poplatok sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Považská Bystrica, MsÚ Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Martin Šajtlava
vedúci oddelenia stavebného poriadku

Vybavuje: Dagmar Bačinská
☎ 042/ 4305 514

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci:

1. Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
2. v správe Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26
Považská Bystrica

Dotknuté orgány:

3. Mesto Považská Bystrica, odbor prevádzky, údržby a služieb mesta
4. Mesto Považská Bystrica, odbor výstavby a rozvoja mesta
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Považská Bystrica
7. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, Trenčín
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Považská Bystrica
10. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
12. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, Považská Bystrica
13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Odberateľ: NsP Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: RECYKLÁCIA s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zbúranie komína

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	011	622464212	Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	20,000	m2	10,00			200,00	0,00330	0,06600		0,000
2	011	6224661140	Priprava podkladu .pod omietky vonk.stien.regulácia nasiakavosti náterom	20,000	m2	10,00			200,00	0,00003	0,00060		0,000
3	011	622466135	Omietka vonk. stien .vápennocem., strojne,nanášanie ručne.jadrova hr.2 cm	20,000	m2	10,00			200,00	0,03200	0,64000		0,000
4	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien skloukákným pletivom vŕačeným do tmeľu	20,000	m2	8,00			160,00	0,00446	0,08920		0,000
5	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	0,500	m3	8,00			4,00	2,45421	1,22711		0,000
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00							2,02291		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
6	003	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	237,150	m2	4,00			948,60		0,00000		0,000
7	003	941941292	Pripatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	237,150	m2	4,00			948,60	0,00068	0,16126		0,000
8	003	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	237,150	m2	4,00			948,60		0,00000		0,000
9	254	944976001	Zachytaná sieť z umelých vlákien alebo oceľových drôtov	250,000	m2	2,00			500,00	0,00136	0,34000		0,000
10	003	949611113	Montáž zvodú sute v do 30 m	22,000	m	3,00			66,00		0,00000		0,000
11	003	949611213	Pripatok k zvodu sute v do 30 m za prvý a ZKD deň použitia	660,000	m	3,00			1 980,00		0,00000		0,000
12	003	949611813	Demontáž zvodú sute v do 30 m	22,000	m	3,00			66,00		0,00000		0,000
13	013	9620326410	Rozoberanie muriva komínov na maltu MC	47,762	m3	6,00			286,57		0,00000	1,671	79,810
14	013	9620522110	Búranie železobetónovej komínovej hlavice	0,375	m3	7,00			2,63	0,00150	0,00056	2,400	0,900
15	013	964052111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žebet. prier. do 0,16 m2	6,750	m3	7,00			47,25	0,00425	0,02869	2,400	16,200
16	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	96,910	t	1,80			174,44		0,00000		0,000
17	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 356,740	t	0,80			1 085,39		0,00000		0,000
18	211	979087113	Nakladanie vyburaných hmôt	96,910	t	8,00			775,28		0,00000		0,000
19	013	9791314090	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	96,910	t	14,52			1 407,13		0,00000		0,000
20	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,553	t	13,00			33,19		0,00000		0,000
21	000	999900030	Autožeráv 30t	60,000	hod	65,00			3 900,00		0,00000		0,000
22	000	999900032	Ochranné opatrenia	1,000	kpl	149,65			149,65		0,00000		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00							0,53051		96,910
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00							2,55342		96,910
			Za rozpočet celkom	14 083,33 bez DPH					14 083,33		2,55342		96,910
				20% DPH									
			Za rozpočet celkom	16 900,00 s DPH									